

Kraków, dnia 01.09.2020 r.

Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie  
ul. Jagiellońska 5  
31-010 Kraków

Postępowanie ZP.282-5/2020 wyjaśnienia SIWZ 1

**Do wszystkich wykonawców**

I. Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) Zamawiający przedstawia poniżej pytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na **remont elewacji budynku ul. Jagiellońska 5 – Szewska 13 w Krakowie.**

Postępowanie ZP.282-5/2020

Pytanie 1.

W przedmiarze nie ujęto kosztów dotyczących zajęcia chodnika wraz z przygotowaniem projektu organizacji ruchu. Czy należy ten koszt uwzględnić w ofercie?

**Odpowiedź 1.**

**Tak, należy ująć w cenie oferty w Kosztach Pośrednich.**

Pytanie 2.

W związku z faktem, że czas oczekiwania na projekt organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami z odpowiednimi służbami, który wynosi około 45 dni chcemy zapytać czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu wykonania prac powyżej 30.11.2020.

**Odpowiedź 2.**

Zamawiający nie przewiduje możliwości wydłużenia terminu wykonania prac.

II. Niniejsze wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający informuje, że w związku z charakterem wyjaśnień przesunięty termin nie zostaje przesunięty.

**Zamawiający prosi o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.**

DYREKTOR

  
Marek Mikos