Krakéw, dnia 30.10.2017 r.

ZP-10/17 modyfikacja SIWZ 1

Do wszystkich wykonawcéw

1. Dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
(zwanej dalej Pzp) Zamawiajacy dokonuje ponizej modyfikacji tresci Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia dla przetargu nieograniczonego na przebudowe czeéci pomieszczer
Hali Pracowni Scenotechnicznej przy ul. Ujastek 7 w Krakowie. Postepowanie ZP-10/17.

1. Zmianie ulega zatacznik nr 4.1 (Przedmiar robot), zatacznik nr 4.3. (rysunki techniczne nr 3 i 4).
Dokumenty stanowia zatgczniki do niniejszej modyfikacji.

2. Rozdziat IV SIWZ (Termin wykonania zamowienia), otrzymuje brzemiennie:
~Wykonawca jest zobowigzany wykonaé zaméwienie do dnia 20.12.2017 r.”

3. W zataczniku nr 5 do SIWZ (wzdr umowy) usuwa sie § 15 pkt. 2 ust. 2.

II. Zamawiajacy informuje, ze zmianie ulega dotychczasowy termin sktadania ofert w
postepowaniu. Nowy termin sktadania ofert: 7.11.2017 r., do godz. 11:00. Otwarcie ofert nastapi
w tym samym dniu o godzinie 11:15.

Niniejsza modyfikacja staja sie integralng czesciag Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Zamawiajacy prosi o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomosci.




