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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST -0-01 CZESC OGOLNA
CPV 45000000-7 Roboty budowlane

1. Wstep
1.1. Nazwa zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych zwigzanych z remontem tylnych $cian
budynkow teatru przyleglych do podworca posesji przy ul. Szewskiej 15

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Zakres robot budowlanych:

e Przygotowanie miejsca budowy:

- Przygotowanie terenu budowy zgodnie z projektem organizacji budowy, wykonanie zabezpieczenia strefy prac
budowlanych.

¢ Roboty przygotowawcze — demontazowe i rozbiérkowe:

- zabezpieczenie dachu sgsiada,

- montaz elementow konstrukcyjnych (konsoli) rusztowania zawieszonego na S$cianach ponad dachem
parterowego budynku sasiada,

- montaz rusztowania kolumnowego z podwoérza z przewieszeniem ponad murem granicznym dla dostepu do
wykonywania rusztowania zawieszonego na $cianach szczytowych,

- skucie istniejacych tynkow, usunigcie starych instalacji, odgrzybienie $cian,

- demontaz systemowego rusztowania i naprawy miejsc po demontazu po zakonczeniu prac budowlanych,

- roboty porzadkowe.

e Roboty budowlane:

- wykucia i uzupehienia materiatu ceglanego, naprawy konstrukcyjne i dylatacje wedtug projektu i programu
prac konserwatorskich,

- sprawdzenie szczelno$ci pokrycia i ofasowan z blachy miedzianej na $cianach szczytowych w strefie prac
remontowych,

- wykonanie tynkéw zewnetrznych renowacyjnych i zwyktych, malowanie,

- wykonanie zabezpieczenia $cian przed opadami atmosferycznymi w dolnych partiach muréw przez wykonanie
daszkow w konstrukcji drewnianej, krytej blachg tytan.-cynk., wraz z wentylacja i szczelnym polaczeniem z
istniejagcym dachem,

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Podczas wykonywania prac budowlanych beda konieczne prace towarzyszace i roboty tymczasowe w
zakresie:
- zabezpieczenia dachu parterowego budynku sgsiada, nad ktorym beda wykonywane roboty budowlane,
- zabezpieczenia zewnetrza budynkow, szczegdlnie w strefach wej$ciowych oraz w strefie publicznej (chodnik
wzdhuz elewacji frontowej),
- organizacji i likwidacji zaplecza budowy wraz z kosztami jego utrzymania,
- wykonania zabezpieczen prowadzonych robot zgodnie z zasadami i przepisami bhp i ppoz.,
- usunigcia i zabezpieczenia zdemontowanych elementéw budowlanych i instalacyjnych,
- wywiezienia materiatlow z robot rozbiorkowych,
- wykonania niezbednych napraw wszystkich uszkodzen wyniktych w czasie trwania robot,
- przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej.
Oferent obowiazany jest uwzgledni¢ w cenie oferty koszty robot tymczasowych i prac towarzyszacych.

1.4. Informacje o terenie budowy

Prace bgda prowadzone bezposrednio nad dachem parterowego budynku sgsiada, w ktorym zlokalizowana jest
czg¢$¢ magazynowa pawilonu handlowego. Droga transportu na budowe prowadzi¢ ma przez brame¢ wejsciowa
na wewngtrzne podwoérze w budynku administracyjnym teatru.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage, aby prowadzone roboty powodowaly jak najmniejsze utrudnienia dla
klientow sklepu, mieszkancoéw sasiednich posesji i pracownikow budynku administracyjnego teatru.
Zamawiajacy okresli warunki i wymagania dotyczace organizacji budowy, a na ich podstawie Wykonawca
opracuje plan organizacji placu budowy, majgc na uwadze ochron¢ ludzi i zapewnienie mozliwosSci
funkcjonowania budynkow.

W wytycznych tych nalezy:

- okresli¢ mozliwo$¢ zorganizowania zaplecza sanitarnego, socjalnego i magazynowego dla pracownikow
budowy;

- wyznaczy¢ strefy magazynowania materiatow i narzedzi;

- wyznaczy¢ przebieg drogi transportowej i komunikacyjnej, oraz strefy przeznaczonej na zaplecze;
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- wyznaczy¢ miejsce 1 warunki skladowania, oraz wywozu poza teren budowy wszystkich odpadow powstalych
w wyniku prac budowlanych;

- okresli¢ warunki poboru wody i energii dla potrzeb prac budowlanych;

- rozstrzygna¢ wszystkie inne kwestie dotyczace organizacji placu budowy niewymienione powyze;j.

1.5. Organizacja rob6t budowlanych i placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
ochrong przekazanego mu terenu budowy.

Kierownik budowy musi posiada¢ stosowne uprawnienia zawodowe oraz uprawnienia do prowadzenia prac w
obicktach zabytkowych, a takze by¢ czlonkiem wiasciwej Izby Samorzadu Zawodowego. Przed rozpoczeciem
prac nalezy uzyskac¢ zezwolenie miejscowego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow na wykonywanie prac w
obickcie zabytkowym. Kierownik roboét i inspektor nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego powinni wpisa¢ w
dzienniku budowy o$wiadczenia o podjeciu si¢ pelnienia swoich funkcji na budowie.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Plac budowy musi by¢ wyposazony w tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: porgcze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot oraz w dodatkowe $rodki
ochronne zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdélnych zawartych w ST obejmuje
wszystkie warunki okreslone w dokumentacji, a niewyszczegolnione w kosztorysie.

Koszt organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji budowy na
czas jej trwania, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzeniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) przygotowanie budowy,

d) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, krawgznikow, barier, oznakowan,

e) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatel,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) usunigcie wbudowanych materiatow
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.6. Dokumenty budowy

1.6.1. Dziennik budowy

Dziennik  budowy jest wymaganym dokumentem prawnym = obowigzujacym = Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy be¢da dokonywane na  biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
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- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czeéciowych
1 ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom
szczegbdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydania polecen Wykonawcy robét.

1.6.2. Rejestr obmiarow.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiarow.

1.6.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inzyniera.

1.6.4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 1 + 3 nastgpujace dokumenty:
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencj¢ na budowie.

1.6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

1.7. Zabezpieczenie intereso6w osob trzecich
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji, takich jak rurociagi, kable itp. znajdujacych si¢ w obszarze placu
budowy.

1.8. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Prezentowany zakres robdt nie przewiduje uzycia materialow szkodliwych dla srodowiska.

Wszelkie materialty uzyte do robdt bedag miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot ich szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste,
lakiery) musza by¢ uzywane z warunkami wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny

pracy.
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W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa w czasie trwania budowy

Wykonawca winien przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca musi utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materialy tatwopalne musza by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.11. Zakres robot budowlanych wg CPV:
CPYV 45111300-1 Roboty rozbiorkowe

CPV 45453100-8 Roboty renowacyjne

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

1.12. Objasnienia poje¢ uzywanych w specyfikacji.
Uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1. | zamawiajacy - udzielajacy zamowienia wykonawcy
2. | wykonawca - przyjmujacy zamowienie na wykonanie robdét lub remontu
3. | dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania

robot

4. | Nadzor techniczny - osoby petigce samodzielne funkcje w budownictwie: projektanci,
kierownik roboét, kierownik budowy, inspektor nadzoru
inwestorskiego

5. | kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do

kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji robot

6. |rejestr obmiaro6w — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami, shuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen,
szkicéw i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora

7. | budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i
rozbudowa

8. | roboty budowlane - jest to budowa, montaz, remont albo rozbidrka obiektu budowlane-
go lub jego czgéci wraz z urzadzeniami wptywajacymi na
wyglad obiektu

9. |plac budowy - teren, na ktorym sa wykonywane roboty budowlane

wymagajace uzyskania pozwolenia lub czynnos$ci pomocnicze
albo prace zwigzane z budowa wytwarzanie na budowie
elementow prefabrykowanych, sktadowanie materiatow,
przedmiotdw itp.)

10. | sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przeno$niki, be-
toniarki oraz inny sprzet o napedzie mechanicznym
11. | sprzet pomocniczy to elementy nie stanowigce stalego wyposazenia sprzetu zme-

chanizowanego, a niezbg¢dne przy wykonywaniu roboét
budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenosne,
podstawki tadunkowe, pomosty przenos$ne, wozki reczne, taczki,
narzg¢dzia i urzadzenia pomocnicze

12. | materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne
z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

13. | polecenie Inspektora Nadzoru | wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
- formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy




7

14. | projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentacji projektowej

15. | przetargowa  dokumentacja | cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,

projektowa — charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot
16. | dokumentacja projektowo- opracowanie techniczne zawierajace:
kosztorysowa - a) opis techniczny wraz z niezbedng charakterystyka

techniczng robot, plany i schematy,

b) rysunki robocze niezb¢dne dla prawidtowego wykonania
skomplikowanych fragmentow konstrukeji lub elementow
obiektu, niezb¢dne obliczenia statyczne, zestawienie
materialow

c) kosztorys szczegotowy wraz z protokétem uzgodnien
danych wyjsciowych do kosztorysu, analiza cen robocizny,
materialow oraz urzadzen nie objetych cennikami, zbiorcze ze-
stawienie kosztow, kosztorysy analityczne itp.

h) projekt techniczny powinien réwniez zawiera¢ rysunki
prefabrykatow 1 wykazy materialow do ich wykonania,
w przypadku gdy maja by¢ one wykonywane w ramach wta-
snej produkcji pomocniczej

17. | nadzor autorski - obgjmuge:

1) czuwanie w trakcie realizacji nad zgodnoScia
rozwigzan technicznych, materialowych i uzytkowych
z dokumentacja projektowa i obowigzujacymi przepisami
(techniczno-budowlanymi, normami itp.),

2) uzupelnienie szczegdlow dokumentacji projektowej oraz
wyjasnianie wykonawcy watpliwosci powstalych w toku
realizacji,

3) uzgodnienie z inwestorem i wykonawca mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
materiatow 1 konstrukcji przewidzianych w dokumentacji
projektowej,

4) udziat w komisjach i naradach technicznych, odbiorze
technicznym, w rozruchu technologicznym
i w czynno$ciach majacych na celu doprowadzenie do
osiggnigcia projektowanych zdolnos$ci produkcyjnych lub
ustugowych.

Jednostka projektowania odpowiada wzglgdem zamawiajacego

za wadliwe wykonanie czynno$ci nadzoru autorskiego.

18. | przedmiar robot — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem)
w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

2. Materialy

2.1. Zrédla uzyskiwania materialow

Przy realizacji robot nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, czyli
posiadajace certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma,
oraz aprobat¢ techniczng w przypadku wyrobow dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy.

Stosowanie materialdow powinno by¢ zgodne z instrukcjami i opisami producenta, Polska Norma oraz
wytycznymi atestow dla danych materiatdw. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym
wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdlowa
informacje¢ dotyczaca zrédta wytwarzania i zamawiania materialdow oraz odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych, certyfikaty, atesty i aprobaty oraz probki do akceptacji przez zarzadzajacego realizacjag umowy.
Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrédla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia certyfikatow, §wiadectw i aprobat w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczgc si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwos¢ do robdt i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.
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Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawceg.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennych rozwigzan materialowych w wykonywanych robotach, jesli
dokumentacja projektowa lub ST przewiduja taka mozliwos§¢. Nalezy spetni¢ zadany standard parametrow
technicznych oraz wygladu materiatow zamiennych. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych elementow o
analogicznych wiasciwos$ciach technicznych. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié¢ Inzyniera o zamiarze
uzycia rozwigzan wariantowych co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatdw nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Cechy materiatow i elementéw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to
na niezadowalajaca jakos¢ wykonanych robdt, to takie materiaty zostang zastagpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

3. Sprzet

Decyzja w zakresie doboru i zastosowania sprze¢tu, maszyn lub Srodkéw transportu w celu zrealizowania
przedmiotu zamoéwienia w terminie i poprawnej jako$ci nalezy do Wykonawcy. Zastosowany sprzet,
maszyny lub Srodki transportu nie moga stworzy¢ zagrozenia dla ludzi, ich mienia lub mienia
Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacj¢ przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkoOw umowy, zostang
przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkow transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach
Inzyniera, w terminie przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca uzyska
wszelkie niezb¢dne pozwolenia na przewoz nietypowych tadunkow.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez
Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkoéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonywanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektu
organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Podstawa wykonania prac sa w réwnej mierze wszystkie czgéci dokumentacji projektowej, a takze wiedza
zawodowa Wykonawcy oraz obowiazujace przepisy i normy.

Wykonawca jest zobowigzany do wczesniejszego zapoznania si¢ z obiektem, ktory ma zosta¢ poddany
remontowi w celu zapoznania si¢ z terenem budowy i ustalenia szczegétowego zakresu robot.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rz¢gdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pis$mie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i1 elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materialdéw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wszelkie stosowane w obiektach rozwigzania, materialy i technologie wszystkich branz winny spetnia¢
wymagania podane w Polskich Normach i przepisach.

6. Kontrola jakoS$ci robét

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

przepisy bhp,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robot,

system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

sposob oraz forme gromadzenia certyfikatow, aprobat, $wiadectw dopuszczenia do stosowania materiatow

przeznaczonych do wbudowania,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilosci srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,

e sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

e  sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczego6lnych elementow robot,

e  sposdb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt i jakosci materialow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz rob6t z czgstotliwos$cig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w TS, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreSlone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Kontrolg jako$ci prowadzonych prac konserwatorskich nalezy przeprowadzi¢ podczas Komisji Konserwatorskiej
z udziatem przedstawiciela Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, Wykonawcy i Projektanta.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt wg stanu na dzien jego przeprowadzenia,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Roboty mozna uzna¢ za wykonane, pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami ujetymi w dokumentacji projektowej i ST. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.
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Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btgdne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora na pi$mie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Dlugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone w poziomie wzdtuz
linii osiowe;j.

Jesli ST wiasciwe dla danych rob6t nie mowig inaczej, objetosci bedg wyliczone w m?® jako dlugo$¢ pomnozona
przez sredni przekrdj.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.

Inne jednostki obmiarowe to metr oraz sztuka.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez calty okres
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bgda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robodt, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda wuzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow.

W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiarow,
ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

7.5. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych roboét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiarow.

8. Odbioér robot

8.1. Roboty budowlane

Odbidr robdt obejmuje:

1. odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2. odbior ostateczny (catego zakresu prac),

3. odbidr pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancyjnego).

Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany jest w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioér ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robdt na podstawie wynikow pomiarow i
badan jakosciowych.

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzor
Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem okladzin elementem ulegajacym zakryciu sg podioza. Odbior
podtéz musi by¢é dokonany przed rozpoczeciem robot okladzinowych. Wykonawca zobowigzany jest do
dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru. W
sytuacji, gdy naprawa jest niemozliwa (szczegodlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢
skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podtdz) oraz materiatdéw
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (inspektor
nadzoru) i Wykonawcy (kierownik budowy).

9. Podstawa platnoSci
Podstawa ptatnosci jest Umowa zawarta pomi¢dzy Zamawiajacym i Wykonawca.
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10. Dokumenty, odniesienia i przepisy zwiazane

10.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa sktada si¢ z nastepujacych opracowan:
1. projektu budowlanego architektonicznego;

2. projektu wykonawczego architektonicznego,

3. specyfikacji wykonania i odbioru robot,

4. przedmiaru robot.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowia
czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w caltej dokumentacji.

Bezposredni wykonawca robot powinien przed ich rozpoczeciem przeprowadzi¢ analiz¢ otrzymanej
dokumentacji technicznej i w przypadku stwierdzenia brakow lub wad w projekcie zawiadomi¢ o tym
zamawiajacego i biuro projektow (lub projektanta) w ciggu 7 dni od otrzymania dokumentacji lub jej cz¢sci
lub zauwazonych brakach w trakcie wykonywania robot.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentacji projektowej oraz innych
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

Skreslenia, poprawki, uzupekienia i adnotacje wprowadzane na opracowaniach projektowych powinny
by¢ wykonane trwalg technika graficzng, omoéwione i opatrzone podpisem osoby dokonujacej zapisow i
datg ich dokonania oraz akceptowane przez osoby do tego powotane.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

10.2. Przepisy prawne

Obowigzujace normy i przepisy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.);

- Ustawa z dnia 29 stycznia 1994 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.);

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568
ze zm.);

- Rozporzadzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu i ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. z 2003 r. Nr 121 poz.1137 i
1138);

- Rozporzadzenie MSWiA z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004 r. Nr 198 poz. 2041);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 ze zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu robot budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. z 2002 r. Nr 151 poz. 1256);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zm.);

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywaniu robo6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz.401);

- Polskie Normy, Aprobaty Techniczne, Certyfikaty,

- Instrukcje Producenta — w zakresie obstugi, uzycia, stosowania produkowanych materialow i urzadzen,

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - publikacje rynkowe wydawane przez
Instytut Techniki Budowlanej, COBRTI Instal lub OWEOB Promocja Sp. z o.0.

Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac wszystkie przepisy prawne wydawane przez wladze panstwowe i
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi
robotami. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji
robot.



